
[별표 13] 평가위원별 세부평가점수표

연천 재인폭포 실감콘텐츠 조성 및 운영 제안서 평가결과

□ 평가개요

○ 사 업 명 : 지역연계 실감콘텐츠 실증지원

○ 용 역 명 : 연천 재인폭포 실감콘텐츠 조성 및 운영

○ 평가일시 : 2022. 6. 21.(화) 10:00~18:00

○ 평가위원 : 8명

□ 평가위원

위원명 백지훈 여면구 장석준 김창용 황정식 정일화 강덕원 이재옥

소  속 함께경영연구소
대한민국산업

현장교수
중앙대학교 iFM

㈜에프엑스기
어

고양영상미디
어센터

게임동아
파주타이포그

라피학교



□ 평가점수

위 원 명 평가부문

입찰참가 업체명

주식회사

날다팩토

리, 

㈜베이직

테크

㈜넥스텝

스튜디오

, 

주식회사

미디어프

론트

주식회사

이지위드

주식회사

엔피

주식회사

아이안피

앤케이, 

㈜투눈

㈜유니원

커뮤니케

이션즈

㈜케이비

에스아트

비전

주식회사

알마로꼬

㈜씨투아

테크놀러

지, 

주식회사

아트플레

이스

평가
위원1

사업기획 및 전략(15)  14 10 11 14 12 11 11 12 15

구체성 및
실현가능성(20)

20 13 18 18 16 18 12 15 20

연출, 조성방안 연계성
및 실현가능성(20)

19 13 12 17 15 12 19 15 19

사업 관리 방안(15) 15 9 10 13 11 12 13 12 15

평가
위원2

사업기획 및 전략(15) 10 10 12 10 10 7 10 12 12
구체성 및

실현가능성(20)
12 10 15 14 12 12 14 16 12

연출, 조성방안 연계성
및 실현가능성(20)

14 10 14 12 14 10 16 16 10

사업 관리 방안(15) 10 8 12 8 10 6 10 12 8

평가
위원3

사업기획 및 전략(15) 14 13 12 11 13 13 13 12 12
구체성 및

실현가능성(20)
19 17 16 14 16 17 14 16 14

연출, 조성방안 연계성
및 실현가능성(20)

19 17 16 14 16 16 16 16 16



사업 관리 방안(15) 14 13 12 10 11 12 13 11 12

평가
위원4

사업기획 및 전략(15) 14 13 13 14 11 14 11 14 13
구체성 및

실현가능성(20)
17 15 15 18 14 17 15 16 15

연출, 조성방안 연계성
및 실현가능성(20)

17 14 15 18 14 18 14 17 14

사업 관리 방안(15) 12 12 12 12 12 12 12 12 12

평가
위원5

사업기획 및 전략(15) 10 11 13 14 11 10 12 15 13
구체성 및

실현가능성(20)
12 12 15 17 11 13 16 19 18

연출, 조성방안 연계성
및 실현가능성(20)

12 13 12 18 11 11 12 19 17

사업 관리 방안(15) 12 11 12 14 10 10 12 14 13

평가
위원6

사업기획 및 전략(15) 14 10 10 10 13 10 14 10 12
구체성 및

실현가능성(20)
18 10 15 15 10 10 18 10 10

연출, 조성방안 연계성
및 실현가능성(20)

15 10 10 10 10 10 17 10 10

사업 관리 방안(15) 13 10 12 10 10 5 13 10 10

평가
위원7

사업기획 및 전략(15) 12 8 15 12 13 10 10 13 12
구체성 및

실현가능성(20)
13 10 18 12 13 12 10 17 14

연출, 조성방안 연계성
및 실현가능성(20)

13 10 18 12 13 12 8 17 14

사업 관리 방안(15) 12 8 12 5 10 8 10 12 12



※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하
지 아니 할 수 있다. 단, 이 경우에도 평가 위원 명단은 공개해야 한다.

평가
위원8

사업기획 및 전략(15) 14 11 15 14 12 11 14 15 15
구체성 및

실현가능성(20)
18 15 19 20 10 13 19 18 20

연출, 조성방안 연계성
및 실현가능성(20)

18 15 19 19 12 15 19 18 20

사업 관리 방안(15) 13 11 15 13 14 12 14 14 15


