

# 「2024년 콘텐츠 기업 스케일업 지원 프로그램 운영」 제안서 평가결과

## □ 평가개요

- 평가명 : 2024년 콘텐츠 기업 스케일업 지원 프로그램 운영
- 평가일시 : 2024. 4. 19. (금) 14:00 ~ 17:00
- 평가위원 : 9명

## □ 평가위원

위원명	지용빈	최문용	이혜진	하명정	한용희	김창현	김두식	이종훈	정윤훈
소속	테스경영 컨설팅	청운대학 교	의정부녹 색소비자 연대	더블유엔 알솔루션	송실대학 교	(주)에스비 에이드	탐경영컨 설팅	인사이트 스	컨택스트 인사이트 닷컴퍼니

※위원명 기재 순서는 무작위

## □ 평가점수

위원명	평가부문	입찰참가 업체명		
		(주)로켓컴퍼니	(주)에스씨지	(주)씨엔티테크
평가위원 ①	사업기획 및 전략 (30)	25	29	25
	사업수행계획의 적정성 및 구체성 (20)	18	19	17
	사업 관리 방안 (20)	15	19	18
	합계(70)	58	67	60
평가위원 ②	사업기획 및 전략 (30)	25	23	27
	사업수행계획의 적정성 및 구체성 (20)	15	14	18
	사업 관리 방안 (20)	15	13	18
	합계(70)	55	50	63
평가위원 ③	사업기획 및 전략 (30)	20	20	25
	사업수행계획의 적정성 및 구체성 (20)	15	20	20
	사업 관리 방안 (20)	15	15	20
	합계(70)	50	55	65
평가위원 ④	사업기획 및 전략 (30)	25	24	29
	사업수행계획의 적정성 및 구체성 (20)	17	15	19
	사업 관리 방안 (20)	16	15	18
	합계(70)	58	54	66
평가위원 ⑤	사업기획 및 전략 (30)	27	28	29
	사업수행계획의 적정성 및 구체성 (20)	17	18	20
	사업 관리 방안 (20)	17	17	19
	합계(70)	61	63	68

평가위원 ⑥	사업기획 및 전략 (30)	26	24	28
	사업수행계획의 적정성 및 구체성 (20)	17	15	19
	사업 관리 방안 (20)	17	15	19
	합계(70)	60	54	66
평가위원 ⑦	사업기획 및 전략 (30)	27	26	28
	사업수행계획의 적정성 및 구체성 (20)	18	18	19
	사업 관리 방안 (20)	18	18	19
	합계(70)	63	62	66
평가위원 ⑧	사업기획 및 전략 (30)	27	28	29
	사업수행계획의 적정성 및 구체성 (20)	17	18	19
	사업 관리 방안 (20)	17	17	19
	합계(70)	61	63	67
평가위원 ⑨	사업기획 및 전략 (20)	23	23	29
	사업수행계획의 구체성 및 실현 가능성 (30)	20	20	20
	사업 관리 방안 (20)	17	18	20
	합계(70)	60	61	69

※평가위원 점수 순서는 평가위원 게재 순과 상이함

※지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우, 위원명을 공개하지 아니할 수 있다. 단, 이 경우에도 평가위원 명단은 공개해야 한다.